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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCH 

dla zadania: 

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej 
wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji 
turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej - ETAP II" 

 
Zamawiający: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Żarska 52,  

68-212 Trzebiel 
 

Nazwy i kody grup robót wg. CPV: 
ST Roboty budowlane , wymagania ogólne CPV 45000000-7 
SST Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  CPV 45200000-9 
SST Przygotowanie terenu pod budowę   CPV 45100000-8 
SST Roboty bud. w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV 45231300-8,   
SST Roboty instalacyjne elektryczne  CPV 45310000-3 
 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
 

ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
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 ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Roboty budowlane, wymagania ogólne  CPV 45000000-7 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 
1.1.1. Przedmiot  ST  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych wymagań wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania  

" Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności 
publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt 
informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej- etap II  " 

1.1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), dla poszczególnych 
asortymentów robót budowlanych. 

1.1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Roboty budowlane-należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budowa -to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa oraz 

nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi szczególny rodzaj robot budowlanych, powodujący 
powstanie nowego budynku lub nowej części budynku.  

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i projektantem.  

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002r.). 

Inżynier/Kierownik projektu – patrz Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym, 
w okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich 
kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  

Jezdnia -część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie 
Konstrukcja nawierzchni -układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Książka obmiarów -akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  

b) Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

c) Podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
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może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
d) Warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  
e) Warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  
Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi chodnika.  
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany– należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa orazurbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 

Podłoże nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

Przeszkoda sztuczna -dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Rejestr obmiarów – patrz "książka obmiarów" 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Ślepy kosztorys -wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  
Teren budowy -teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu.  

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.1.5. Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na " Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz 
przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy 
z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej -
II etap" 
Zakresem opracowania jest wykonanie następujących robót budowlanych:  
-wykonanie obiektów małej architektury- 10szt. podświetlenia elewacyjnego  budynku OKiB, 6  latarni 
parkowych, 8 ławek betonowych parkowych, 5 koszów na śmieci parkowych, 2 stojaki na rowery, 6 tablic 
informacyjnych, urządzenia placu zabaw- piaskownica o powierzchni ok 6m2, bujak sprężynowy edukacyjny (4 
szt.) o wymiarach 1,5m x 1,5m , zjeżdżalnia o wymiarach ok 2,5m x 1m, mostek drewniany (1 szt.) o wymiarach 
3m x 1,2m ,  
-budowa wolnostojącej wiaty o funkcji rekreacyjnej sceny plenerowej, o pow. do 35m2 na działce 407/12 
-budowa wolnostojącej wiaty wielofunkcyjnej o pow. do 35m2 na działce 407/12 
-wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla wiat i obiektów małej architektury (dla  rekreacyjnej 
sceny plenerowej, dla podświetlenia elewacyjnego  budynku OKiB, dla  latarni parkowych, dla wiaty 
wielofunkcyjnej) z zasilaniem z rozdzielni w budynku gospodarczym. 
-utwardzenie terenu 
-wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej 
-wykonanie ogrodzenia 
-wyznaczenie 4 miejsc postojowych 
-przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 
-wykonanie nasadzeń 

1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie, wyrażające się 
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rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu musza zapewniać skuteczną ochronę ludzi, 
środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:  

• hałasem,  
• wibracją,  
• drganiami i wstrząsami,  
• zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb i wód powietrza,  
• zanieczyszczeniami emisją gazów, pyłów i powietrza,  
• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,  
• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych 
• .  

 
1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplet SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  

1.1.6.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: − 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, − Wykonawcy; wykaz 
zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

1.1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie 
są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

1.1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
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pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) io każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), wynikający z art.21a  
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27.08.2002r Dz. U. nr 151 i uzgodni go z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

iodpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami ibędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z/ lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
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zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżyniera/Kierownika projektu, co najmniej na 21 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. W przypadku, kiedy Inżynier/Kierownik 
projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na 
które nie ma odpowiedniej EN-PN lub PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną.  

1.1.6.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

1.1.6.15. Niewypały, niewybuchy  
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na niewypały Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć teren robót i powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby 
wtym Inżyniera/ Kierownika projektu. Ewentualne dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem terenu 
oraz akcją przeniesienia i usunięcia niewypałów leżą w całości po stronie Wykonawcy.  

1.2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać 

będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.  
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 
pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
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1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inżynier/Kierownik projektu 
będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do 
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 
i badań w tych miejscach.  

1.2.6. Materiały z rozbiórek  
Wszystkie materiały pochodzące rozbiórek stanowią własność Wykonawcy, za wyjątkiem materiałów 

wymienionych w pkt. 1.2.1, 1.2.2, które to powinny być przewiezione w miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Pozostałe materiały stanowiące własność Wykonawcy powinny zostać usunięte 
z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany 
z rozbiórką, transportem i utylizacją, Wykonawca Robót powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, 
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca na etapie przygotowania oferty, powinien ustalić 
rzeczywiste odległości odwozu materiału i koszt utylizacji. Utylizacja materiałów powinna zostać 
przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.  

1.2.7. Inne elementy  
Elementy wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca Robót zobowiązany jest 

przetransportować w miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
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sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

1.4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem oraz 
uszkodzeniem.  

1.5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.  

1.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
1.6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
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[1] Część ogólną opisującą:  
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• sposób zapewnienia bhp, szczegółowy plan BIOZ,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

  laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  
  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/  
  Kierownikowi projektu;  

 
[2] Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

  lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

  sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
  i wykonywania  poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i ,wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.6.3. Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.  

1.6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

1.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić, 
mu niezbędnej pomocy.  

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez, 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.  

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

1.6.7. Dokumenty budowy  
1.6.7.1. Dziennik budowy  

Mimo braku obowiązku prawnego w danym przypadku, ustala się że  Dziennik budowy jest wymaganym 
dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
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załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. W przypadku ryczałtu, książka obmiarów nie jest wymagana. 

3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  

4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1) -3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.7. OBMIAR ROBÓT  
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1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną, poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności, na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w 
przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

1.7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  

1.8. ODBIÓR ROBÓT  
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

1.8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu.  

1.8.4. Odbiór ostateczny robót  
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia, 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
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4. dzienniki budowy i książki obmiarów jeśli wymagane (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
1.9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena ofertowa winna uwzględniać całość robót i czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania do eksploatacji użytkownikowi. Oprócz elementów 
robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót należy między innymi 
uwzględnić (ewentualne) poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie 
ofertowej: 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
− odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, 
− ewentualne prace geodezyjne, 
− organizację placu budowy, 
− przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych, 
-  próby, badania. 
 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).  
[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)  

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. 
U.Nr 120, poz. 1134)  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 



 spis treści 

18 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w SST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  CPV 45200000-9 

2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 
2.1.1. Przedmiot  SST  

Przedmiotem SST jest wykonanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej w zadaniu "Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem 
nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i 
łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, 
pokój migracji i pracowni garncarskiej - II etap" 

2.1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia dotyczące zakresu stosowania SST podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.2 „Zakres 

stosowania ". 

2.1.3. Zakres robót objętych SST  
-wykonanie 10szt. podświetlenia elewacyjnego  budynku OKiB, (SST Elektryczna CPV 45310000-3 

13.1.3) 
-budowa wolnostojącej wiaty o funkcji rekreacyjnej sceny plenerowej, o pow. do 35m2 na działce 407/12 
-budowa wolnostojącej wiaty wielofunkcyjnej o pow. do 35m2 na działce 407/12 
-utwardzenie terenu 
-wykonanie ścieżki dydaktycznej o nawierzchni mineralnej, z 6 tablicami informacyjnymi o walorach 

przyrodniczo-kulturowych gminy, 
-wykonanie ogrodzenia panelowego 
-wydzielenie 4 miejsc postojowych 
-rewitalizacja "strefy ogrodu"- kultywatorowanie gruntu, wykonanie siewu łąk parkowych,  wykonanie 

elementów małej architektury:  6  latarni parkowych, (SST Elektryczna CPV 45310000-3 13.1.3) 8 ławek 
betonowych parkowych, 5 koszów na śmieci parkowych, 2 stojaki na rowery, urządzenia placu zabaw- 
piaskownica o powierzchni ok. 6m2 , tematyczne bujaki  sprężynowe edukacyjne przedstawiające lokalnie 
występujące zwierzęta- pszczołę, kaczkę, czaplę, bielika, dzika, wiewiórkę, lub lisa (4 wybrane szt.), zjeżdżalnia 
o wymiarach ok. 2,5m x 1m, mostek drewniany(1 szt.) o wymiarach 3m x 1,2m. Piaskownia wkomponowana w 
część obszaru o kształcie  nawiązującym do Łuku Mużakowa. Pozostała część obszaru przypominającego Łuk 
Mużakowa wypełniona systemową nawierzchnią bezpieczną, np. zmiękczonymi wiórami drewnianymi. 

-sanacja istniejącego drzewostanu, 
-nasadzenia drzew liściastych, 
wykonanie nasadzeń z zieleni niskiej i wysokiej  

2.1.4. Określenia podstawowe  
Ustalenia dotyczące określeń podstawowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.4 „Określenia 

podstawowe". 

2.1.5. Przedmiot i zakres opracowania 
 Ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu opracowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.5 

„Przedmiot i zakres opracowania ". 

2.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ustalenia dotyczące ogólnych wymagań dotyczących robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.6 

„Ogólne wymagania dotyczące robót ". 

2.2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.  

2.2.1.1. Nawierzchnia utwardzona 
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Strefę placu projektuje się z kostki betonowej, prostokątnej, w układzie równoległym. 
Nie wydziela się pojedynczych miejsc postojowych w posadzce w formie trwałej. 
Dodatkowo, na nawierzchni placu, projektuje się kolorowe podziały na posadzce oraz elementy gier i 

zabaw dla dzieci, w formie prefabrykowanej masy nanoszonej na nawierzchnię. W obrębie strefy gier 
stosować kostkę betonową bez fazy, zgodnie z wymaganiami producenta gier. 

2.2.1.2. Zieleń 
Należy zrewitalizować i uporządkować istniejącą zieleń oraz uzupełnić o nowe rodzime nasadzenia 

zieleni niskiej i wysokiej.  
Wykonać rewitalizację ogrodu, polegającą na utworzeniu nowej nawierzchni trawiastej z mieszanki traw 

parkowych cieniolubnych, renowacji istniejących trawników,  przycięciu konarów drzew istniejących drzew 
i nasadzeniu nowych drzew liściastych (np buk pospolity, 8szt.)  

2.2.1.3. Suchy potok 
Wykonanie  suchego potoku zaleca się powierzenie firmie ogrodnicznej. 
Na brzegach suchego potoku symbolizującego rzekę Nysę, nasadzić niskie kwiaty cebulkowe, o barwie 

niebieskiej, np Szafirek armeński (Muscari Armeniacum) w ilości ok 40szt/m2. Rów o wymiarach 40x 100cm 
wypełnić żwirem płukanym 16/32 i zabezpieczyć geowłókniną. Wymiary w przekroju  ok 40cm szerokości x 
80cm głębokości, przy czym wierzchnią warstwę żwiru obniżyć o ok 10-20cm względem otaczającego 
terenu, utworzyć skarpy o nachyleniu 45st. W dolnej partii rowu żwirowego umieścić rurę drenarską Dn100 
pełniącą rolę przelewu awaryjnego ze studni S1 ze spadkiem od studni, zgodnie ze spadkiem terenu. Drenaż 
zakończyć kominkiem wentylacyjnym ukrytym  wewnątrz przedostatniego przepustu betonowego dn500. W 
wyznaczonych miejscach wykonać przepusty z rur betonowych dn500 do połowy zagłębionych w gruncie i 
obsypanych gruntem rodzimym. Wylot drugiego przelewu awaryjnego ze studni S1 realizowany przez 
pompę zanurzeniową z wyprowadzeniem wody na wierzch suchego potoku. Wylot rury zabezpieczyć 
metalową kratką i obudować kamieniem za zaprawie cementowej. 

2.2.1.4. Ścieżka dydaktyczna 
W ramach ogrodu projektuje się ścieżkę dydaktyczną o walorach przyrodniczo- kulturowych gminy. 

Treść merytoryczną  tablic  uzgodnić z Inwestorem. Opracowanie graficzne powierzyć specjalistycznej 
firmie zewnętrznej.  Stelaże tablic dydaktycznych wykonać jako drewniane z daszkiem, tablice z powłoką 
ochronną przeciw promieniowaniu  UV. 

2.2.1.5. Ogrodzenie 
Całość terenu zagospodarowania zostanie zamknięta nowym ogrodzeniem panelowym z wypełnieniem z 

prętów ocynkowanych i powlekanych w kolorze brązowym lub zielonym, z bramami wjazdowymi  i 
furtkami  przy strefach dojścia pieszego. Podmurówki prefabrykowane betonowe, słupki z profili stalowych 
zamkniętych. Panele mocowane do słupków systemowymi opaskami. 

2.2.1.6. Nawierzchnia placu zabaw 
Piaskownia wkomponowana w część obszaru o kształcie  nawiązującym do Łuku Mużakowa. Piasek o 

grubości 30cm, z atestem PZH. Pozostała część obszaru przypominającego Łuk Mużakowa wypełniona 
systemową nawierzchnią bezpieczną, np. zmiękczonymi wiórami drewnianymi o grubości co najmniej 25cm 
o barwie dopasowanej do kolorystyki piasku w piaskownicy. 

Obwód placu przedstawiającego Łuk Mużakowa wykonać z elastycznej gumowej lub gumopodobnej 
(SBR) palisady. W obrębie Placu zabaw krawężniki wykonać jako bezpieczne gumowe. 

2.2.1.7. Urządzenia placu zabaw 
Urządzenia placu zabaw dla najmłodszych, stanowiące elementy małej architektury, powinny łączyć 

zabawę i naukę o historii i tradycji gminy oraz regionu. Urządzenia placu zabaw powinny mieć wymagane 
atesty i deklaracje zgodności, wykonane z godnie z normami PN- EN 1176:2009 i PN-EN 
1177:2009.Urządzenia należy montować w fundamentach blokowych z betonu, z zatopionymi systemowymi 
kotwami metalowymi.  

2.2.1.8. Nawierzchnia mineralna ścieżki dydaktycznej 
Nawierzchnia żwirowo gliniasta dwuwarstwowa o gr. min. 8cm na podbudowie z piasku, lub inna 

wodoprzepuszczalna systemowa nawierzchnia typu parkowego o charakterze mineralnym. Obrzeża 
oddzielające ścieżkę od trawnika wykonane z obrzeża niskiego 45mm z tw. szt. kotwionych do gruntu,  typu 
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ekobord (lub równorzędne pod względem wysokości, parametrów użytkowych). W  obrębie Placu zabaw 
krawężniki wykonać jako bezpieczne gumowe, lub stosować gumowe nakładki. Wykonać przekrój ścieżki 
jako daszkowy, o spadkach poprzecznych 1% dla każdej z warstw. Dolną warstwę ścieżki o grubości 5cm 
wykonać z piasku gruboziarnistego,  warstwę pośrednią o grubości 3cm wykonać z mieszanki gliny, piasku i 
pospółki żwirowej w proporcji 1:3:5, górną warstwę o grubości 1cm wykonać z mieszanki gliny, piasku i 
pospółki żwirowej w proporcji 2:3:5. 

 
2.2.1.9. Ławki kosze na śmieci 

Łąwki i kosze na śmieci typu parkowego, materiał wiodący beton, siedziska i oparcia z impregnowanych 
listewek drewnianych grubości min. 4cm. Ławki wyposażone w oparcia. Kosze naśmieci wyposażone w 
metalowe ocynkowane wkłady i popielniczkę. 

2.2.1.10. Wiaty, scena 
Konstrukcja wiat i sceny z krawędziaków drewnianych impregnowanych powłokami ochronno- 

dekoracyjnymi. konstrukcja tradycyjna na połączenia ciesielskie. Pokrycie z płyt falistych niepalnych. 
Kominek w wiacie rekreacyjnej murowany z cegły kominowej i szamotowej  na pełne spoiny, wyposażony w 
ruszt ze stali nierdzewnej min. 60x40cm. Ściany sceny z demontowalnych przeciwwiatrowych siatek 
scenicznych. Podest sceny z antypoślizgowej sklejki szalunkowej wodoodpornej. 

2.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 
2.2.3. Źródła uzyskania materiałów 

 Ustalenia dotyczące źródeł uzyskania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.1 „Źródła 
uzyskania materiałów". 

2.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Ustalenia dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.2 

„Pozyskiwanie materiałów miejscowych ". 

2.2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Ustalenia dotyczące materiałów nieodpowiadających wymaganiom podano w ST (kod 45000000-7) 

pkt.1.2.3 „Materiały nieodpowiadające wymaganiom ". 

2.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Ustalenia dotyczące przechowywania i składowania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.4 

„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 

2.2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
Ustalenia dotyczące inspekcji wytwórni materiałów  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.5 „Inspekcja 

wytwórni materiałów  ". 

2.2.8. Materiały z rozbiórek  
Ustalenia dotyczące materiałów z rozbiórek podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.6 „Materiały z 

rozbiórek". 

2.2.9. Inne elementy  
Ustalenia dotyczące innych elementów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.7 „Inne elementy". 

2.3. SPRZĘT  
Ustalenia dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.3 „SPRZĘT ". 

2.4. TRANSPORT  
Ustalenia dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.4 „Transport ". 

2.5. WYKONANIE ROBÓT  
Ustalenia dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.5 „Wykonanie robót ". 

2.5.1.1. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 
- usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu), 
- mechaniczne korytowanie, 
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- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
- układanie warstw zagęszczających i odcinających, 
- układanie podbudów z kruszywa, 
- układanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, 

2.5.1.2. Wykonanie wiaty wielofunkcyjnej: 
- wykopy związane z fundamentowaniem, 
- układanie podkładów betonowych, 
- wykonanie fundamentów, 
- osadzanie słupów konstrukcyjnych drewnianych, 
- wykonanie konstrukcji wieńczących, 
- impregnacja grzybobójcza i ogniochronna, 
- lakierowanie konstrukcji drewnianych, 

2.5.1.3. Ogrodzenie 
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki, 
- skucie tynków ze ścian cokołu ogrodzenia, 
- montaż nowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 
- montaż bramy i furtek, 
- uzupełnienie ubytków tynku na cokole, 

2.5.1.4. Rewitalizacja ogrodu 
- kultywatorowanie gruntu, 
- wykonanie siewu traw parkowych na terenie płaskim, renowacja istniejącego trawnika, 
- sanacja istniejącego drzewostanu, 
- nasadzenia drzew liściastych, 
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, znaczniki 

metalowe i inne), 
- wykonanie tematycznego placu zabaw, 

2.5.1.5. Scena plenerowa 
- przygotowanie podłoża, 
- korytowanie, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
- wykonanie warstw odcinających i zagęszczających, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni 
- kostki betonowej, kolorowej na podsypce, 
- montaż sceny plenerowej, 

 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, 

2.6.1. Program zapewnienia jakości  
Ustalenia dotyczące programu zapewnienia jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.1 „Program 

zapewnienia jakości ". 

2.6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Ustalenia dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.2 „Zasady 

kontroli jakości robót". 

2.6.3. Badania i pomiary  
Ustalenia dotyczące badań i pomiarów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.3 „Badania pomiary". 

2.6.4. Raporty z badań  
Ustalenia dotyczące raportów z badań podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.4 „Raporty z badań ". 

 
2.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Ustalenia dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu podano w ST (kod 
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45000000-7) pkt.1.6.5 „Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika ". 

2.6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Ustalenia dotyczące certyfikatów i deklaracji  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.6 „Certyfikaty i 

deklaracje ". 

2.6.7. Dokumenty budowy  
Ustalenia dotyczące dokumentów budowy podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.7 „Dokumenty 

budowy ". 

2.7. OBMIAR ROBÓT  
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ustalenia dotyczące ogólnych zasad obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.1 „Ogólne 
zasady obmiaru robót materiałów ". 

2.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Ustalenia dotyczące Zasad określania ilości robót i materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.2 

„Zasady określania ilości robót i materiałów ". 

2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Ustalenia dotyczące urządzeń i sprzętu pomiarowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.3 „Wagi i 

zasady ważenia ". 

2.7.4. Wagi i zasady ważenia  
Ustalenia dotyczące wag i zasad ważenia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.4 „Wagi i zasady 

ważenia ". 

2.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Ustalenia dotyczące czasu przeprowadzania obmiaru podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.5 „Czas 

przeprowadzenia obmiaru ". 

2.8. ODBIÓR ROBÓT  
2.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Ustalenia dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.2 

„Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu". 

2.8.3. Odbiór częściowy  
Ustalenia dotyczące odbioru częściowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.3 „Odbiór częściowy". 

2.8.4. Odbiór ostateczny robót  
Ustalenia dotyczące odbioru ostatecznego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.4 „Odbiór ostateczny 

robót". 

2.8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Ustalenia dotyczące odbioru pogwarancyjnego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.5 „Odbiór 

pogwarancyjny”. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
2.9.1. Ustalenia ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.9. 1 „Ustalenia ogólne”. 

2.10. Przepisy związane. 
Ogólne dokumenty odniesienia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.10 „Dokumenty odniesienia”. 
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3. Przygotowanie terenu pod budowę  CPV 45100000-8 
3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 

3.1.1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem SST jest wykonanie robot budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę w 

zadaniu "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności 
publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na 
punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej - etap II" 

3.1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia dotyczące zakresu stosowania SST podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.2 „Zakres 

stosowania ". 

3.1.3. Zakres robót objętych SST  
-wywiezienie gruzu. 
-wywiezienie ziemi 
-prace porządkowe 

3.1.4. Określenia podstawowe  
Ustalenia dotyczące określeń podstawowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.4 „Określenia 

podstawowe". 

3.1.5. Przedmiot i zakres opracowania 
 Ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu opracowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.5 

„Przedmiot i zakres opracowania ". 

3.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ustalenia dotyczące ogólnych wymagań dotyczących robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.6 

„Ogólne wymagania dotyczące robót ". 

3.2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.  

3.2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
3.2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Ustalenia dotyczące źródeł uzyskania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.1 „Źródła 
uzyskania materiałów". 

3.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Ustalenia dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.2 

„Pozyskiwanie materiałów miejscowych ". 

3.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Ustalenia dotyczące materiałów nieodpowiadających wymaganiom podano w ST (kod 45000000-7) 

pkt.1.2.3 „Materiały nieodpowiadające wymaganiom ". 

3.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Ustalenia dotyczące przechowywania i składowania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.4 

„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 

3.2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Ustalenia dotyczące inspekcji wytwórni materiałów  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.5 „Inspekcja 

wytwórni materiałów  ". 

3.2.7. Materiały z rozbiórek  
Ustalenia dotyczące materiałów z rozbiórek podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.6 „Materiały z 

rozbiórek". 
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3.2.8. Inne elementy  
Ustalenia dotyczące innych elementów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.7 „Inne elementy". 

3.3. SPRZĘT  
Ustalenia dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.3 „SPRZĘT ". 

3.4. TRANSPORT  
Ustalenia dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.4 „Transport ". 

3.5. WYKONANIE ROBÓT  
Ustalenia dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.5 „Wykonanie robót ". 
Zużyte materiały i gruz z rozbiórek wywieźć i zutylizować we właściwym zakładzie zagospodarowania 

odpadów. 
 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, 
3.6.1. Program zapewnienia jakości  

Ustalenia dotyczące programu zapewnienia jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.1 „Program 
zapewnienia jakości ". 

3.6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Ustalenia dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.2 „Zasady 

kontroli jakości robót". 

3.6.3. Badania i pomiary  
Ustalenia dotyczące badań i pomiarów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.3 „Badania pomiary". 

3.6.4. Raporty z badań  
Ustalenia dotyczące raportów z badań podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.4 „Raporty z badań ". 

 
3.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Ustalenia dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu podano w ST (kod 
45000000-7) pkt.1.6.5 „Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika ". 

3.6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Ustalenia dotyczące certyfikatów i deklaracji  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.6 „Certyfikaty i 

deklaracje ". 

3.6.7. Dokumenty budowy  
Ustalenia dotyczące dokumentów budowy podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.7 „Dokumenty 

budowy ". 

3.7. OBMIAR ROBÓT  
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ustalenia dotyczące ogólnych zasad obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.1 „Ogólne 
zasady obmiaru robót materiałów ". 

3.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Ustalenia dotyczące Zasad określania ilości robót i materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.2 

„Zasady określania ilości robót i materiałów ". 

3.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Ustalenia dotyczące urządzeń i sprzętu pomiarowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.3 „Wagi i 

zasady ważenia ". 

3.7.4. Wagi i zasady ważenia  
Ustalenia dotyczące wag i zasad ważenia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.4 „Wagi i zasady 

ważenia ". 
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3.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Ustalenia dotyczące czasu przeprowadzania obmiaru podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.5 „Czas 

przeprowadzenia obmiaru ". 

3.8. ODBIÓR ROBÓT  
3.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Ustalenia dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.2 

„Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu". 

3.8.3. Odbiór częściowy  
Ustalenia dotyczące odbioru częściowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.3 „Odbiór częściowy". 

3.8.4. Odbiór ostateczny robót  
Ustalenia dotyczące odbioru ostatecznego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.4 „Odbiór ostateczny 

robót". 

3.8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Ustalenia dotyczące odbioru pogwarancyjnego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.5 „Odbiór 

pogwarancyjny”. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
3.9.1. Ustalenia ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.9. 1 „Ustalenia ogólne”. 

3.10. Przepisy związane. 
Ogólne dokumenty odniesienia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.10 „Dokumenty odniesienia”. 
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4. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych   CPV 45231300-8  roboty 
budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
ścieków.   

4.1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 
4.1.1. Przedmiot  SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w związku z zadaniem " Przebudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z 
poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
transportu i łączności na budynek gospodarczy z częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji 
turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej- II etap " 

4.1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia dotyczące zakresu stosowania SST podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.2 „Zakres stosowania ". 

4.1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacji deszczowej z 

tworzyw sztucznych oraz betonu, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót i instalacji: 
· Roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów,    
  osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów 
· Instalacji rurociągów kanalizacji deszczowej 
· Instalacji wpustów, studni, pompowni i separatora  kanalizacji deszczowej 
· Instalacji tunelów rozsączających wód opadowych 

4.1.4. Określenia podstawowe  
Ustalenia dotyczące określeń podstawowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.4 „Określenia 

podstawowe". 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i 

EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
· Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z 

obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej (lub poprzez rozsączanie do gruntu w 
obrębie własnej działki) 

4.1.5. Przedmiot i zakres opracowania 
 Ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu opracowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.5 

„Przedmiot i zakres opracowania ". 
Projektuje się jeden system odwadniający: 
Odwodnienie terenu utwardzonego, oraz odwodnienie dachu budynku głównego, studzienek przy oknach 

piwnicznych, ujęcie kondensatu z komina i awaryjne odwodnienie piwnicy budynku głównego ze studzienki 
schładzającej przy kotle C.O.  

Odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego, odbywać się będzie poprzez betonowe wpusty 
uliczne DN500 z koszem, zlokalizowane w miejscach zbiegu ukształtowanych spadków terenu, a następnie 
poprzez projektowane rurociągi i studzienki rewizyjne dn400 dn1000mm (niektóre wyposażone we wpusty z 
koszem) poprzez separator substancji ropopochodnych do tuneli rozsączających o pojemności łącznej min. 
3,6m3, a w razie przepełnienia – do rowu żwirowego. Awaryjne odwodnienie piwnicy budynku głównego ze 
studzienki schładzającej przy kotle C.O. odbywać się będzie ciśnieniowo za pomocą zespołu dwóch pomp 
zanurzeniowych o niskiej mocy (np 2x400W) przeznaczonych do brudnej wody, zasilanych pośrednio przez 
UPS o sinusoidalnym  przebiegu napięcia wyjściowego, wyposażony w akumulator 12V 200Ah typu AGM. 
Dopuszczalna moc znamionowa UPS-a powinna przewyższać łączną moc dwóch pomp. Pompy zainstalować w 
sposób umożliwiający ich  jednoczesną lub naprzemienną pracę, w celu zwiększenia niezawodności zadziałania 
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systemu odwodnienia. Odprowadzenie wody rurami PE40. 
Do kanalizacji deszczowej odprowadzić również wody gromadzące się w studzienkach przy okienkach 

piwnicznych oraz skropliny z komina, poprzez neutralizator kondensatu. 
 
 

4.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ustalenia dotyczące ogólnych wymagań dotyczących robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.6 

„Ogólne wymagania dotyczące robót ". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 
Wykonana instalacja powinna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 
· bezpieczeństwa konstrukcji 
· bezpieczeństwa pożarowego 
· bezpieczeństwa użytkowania 
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
· ochrony przed hałasem i drganiami 
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie 
Budowlanym, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacja powinna być wykonana, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 
prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą 
być zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy 
uzyskać akceptacje inwestora. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, studni i urządzeń. 
Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców 

 
 

4.2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.  

4.2.1. Wymagania ogólne 
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych 

 
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV-U typu SN8. 

Podstawowym złączem rur kanałowych PCV-U są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek 
gumowych. W miejscach wypłaceń powyżej 0,8m zastosować otulinę termoizolacyjną ze styropianu 
wodoodpornego o nasiąkliwości wody do 3%. 

Wpusty DN500 zaprojektowano jako betonowe z osadnikiem, kratka żeliwna typu ulicznego o otworach 
przyjaznych dla kół wózków inwalidzkich, z zainstalowanym  wyjmowanym koszem na nieczystości 

Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny o wydajności nominalnej 3L/s z by-pasem. Separator 
typu przejezdnego, lub nieprzejezdny z pierścieniem odciążającym. 

Studnie rewizyjne DN1000 betonowe w systemie bezuszczelkowym, łączone na zaprawę, lub w systemie 
uszczelkowym, studnia DN400 wykonana z PCV lub pp z dennicami wyposażonymi w prefabrykowane kinety. 
W obrębie utwardzeń stosować pierścienie odciążające, natomiast dla celów regulacji wysokości stosować 
pierścienie dystansowe o zróżnicowanej grubości. W przypadku studni z tw. szt. stosować rurę wznoszącą 
teleskopową. Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna 
być mniejsza od 5 kN. Studnie powinny być wyposażone w otwory z uszczelkami, w celu zapobiegania 
wypłukiwania gruntu, jednocześnie zapewniające elastyczne połączenie rur z korpusem studni w sposób 
umożliwiający manewrowanie rurą w trakcie montażu. 

Pompy zanurzeniowe do studzienki w piwnicy oraz do studni s1 zastosować o niskiej mocy (np 2x400W) 
przeznaczone do brudnej wody. Pompy powinny być wyposażone w zintegrowany włącznik pływakowy i 
odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, przystosowane do pracy ciągłej. Pompom umieszczonym 
w piwnicy zapewnić zasilanie awaryjne przez UPS o sinusoidalnym  przebiegu napięcia wyjściowego, 
wyposażony w akumulator 12V min. 200Ah typu AGM. Dopuszczalna moc znamionowa UPS-a powinna 
przewyższać łączną moc dwóch pomp. Pompy zainstalować w sposób zapewniający zwiększenie niezawodności 
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zadziałania systemu odwodnienia poprzez pracę jednoczesną obu pomp, lub pracę naprzemienną. 
Odprowadzenie wody z pomp rurami PE40.  

Rury drenarskie perforowane dn100, PCV.  
Tunele rozsączające powinny mieć wysokość nieprzekraczającą 55cm, a wlot rury powinien umożliwić 

podłączenie rury zasilającej dn200. Tunele powinny charakteryzować się wytrzymałością na obciążenie nie 
mniejszą niż 3t/m2.  

 
 

4.2.2. Źródła uzyskania materiałów 
 Ustalenia dotyczące źródeł uzyskania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.1 „Źródła 

uzyskania materiałów". 

4.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Ustalenia dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.2 

„Pozyskiwanie materiałów miejscowych ". 

4.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Ustalenia dotyczące materiałów nieodpowiadających wymaganiom podano w ST (kod 45000000-7) 

pkt.1.2.3 „Materiały nieodpowiadające wymaganiom ". 

4.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Ustalenia dotyczące przechowywania i składowania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.4 

„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 

4.2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Ustalenia dotyczące inspekcji wytwórni materiałów  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.5 „Inspekcja 

wytwórni materiałów  ". 

4.2.7. Materiały z rozbiórek  
Ustalenia dotyczące materiałów z rozbiórek podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.6 „Materiały z 

rozbiórek". 

4.2.8. Inne elementy  
Ustalenia dotyczące innych elementów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.7 „Inne elementy". 

4.3. SPRZĘT  
Ustalenia dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.3 „SPRZĘT ". 

 
4.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania 
jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym 
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego 
do strefy montażowej. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Sprzęt do wykonania robot ziemnych, zewnętrznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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- żurawi budowlanych samochodowych,  
- koparek podsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- wciągarek mechanicznych,  
- beczkowozów.  
Sprzęt do robót ziemnych, montażowych, wykończeniowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie.  

 

. 
 

4.4. TRANSPORT  
Ustalenia dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.4 „Transport ". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. 

8.4.1. Transport materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 
sprzętu transportowego. 

 
Transport rur kanałowych  
Rury betonowe i PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 

betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie.  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 
cm po ugnieceniu).  

 
Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
Transport włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 
Transport wpustów żeliwnych  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  
 
Transport mieszanki betonowej  
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

 
Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT  

Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 

Ustalenia dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.5 „Wykonanie robót ". 
8.5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji 

budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

8.5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru, kolizje 
z innymi elementami infrastruktury podziemnej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji z tworzyw sztucznych należy: 
· wyznaczyć miejsca układania rur, 
· wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacji. 
8.5.3. Roboty montażowe 
Pod studniami wykonać podbudowę z betonu C12/15 gr 10cm, lub ze żwiru, a w przypadku słabego gruntu 

piasku stabilizowanego cementem. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is≥  0.98. 
Studnie zaizolować przeciwwodną izolacją strukturalną nakładaną szczotką. 

Zasypkę studni należy wykonywać  piaskiem różnoziarnistym, dobrze zagęszczalnym, o wilgotności ok. 
10%, układanym warstwami o maksymalnej grubości 0,30 m. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wokół studni 
powinien wynosić Is > = 0,98 do głębokości 1,0 m poniżej poziomu nawierzchni, powyżej zaś wskaźnik ten ma 
być wyższy, tj. Is = > 1,00 (dotyczy górnej warstwy o grubości 1,0 m). W trakcie zasypki każdą warstwę po jej 
zagęszczeniu należy sprawdzać, aby otrzymać poprawną wielkość wskaźnika Is.. 

Wpusty uliczne montować nieco niżej od powierzchni otaczającej kostki. (1-2cm) 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielichu rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym, w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF względnie 
zalecana przez producenta pasta Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

Rury PCV układać należy na podsypce z piasku o gr. 15-20 cm zagęszczonego do~95%. Podsypkę dokładnie 
ubić w miejscu styku rury z podłożem. Kanał obsypać warstwą piasku grubości 30cm dokładnie zagęszczając, 
następnie ziemią rodzimą ubijając warstwami co 20 cm. Budowę kanału prowadzić należy odcinkami między 
studzienkami w zaprojektowanych spadkach od rzędnych niższych do wyższych. Z uwagi na właściwości 
fizyczno-mechaniczne rur z PCV układ przewodów należy prowadzić w temp. powyżej +5 C. 

Tunele rozsączające wody opadowe do gruntu układać na 10cm warstwie podsypki ze żwiru i owijać 
geowłókniną, następnie zasypać gruntem rodzimym. Ciąg tuneli powinien zostać zamknięty panelami 
zamykającymi. Każdy ciąg tuneli wyposażyć w kominek wentylacyjny. 

Roboty kanalizacyjne wykonywać zgodnie z normą PN-92/B-10735/ Przewody kanalizacyjne wymagania i 
badania przy odbiorze. 

Przed zasypaniem rurociągu wykonać pomiary geodezyjne przez uprawnionego geodetę.  
Należy przeprowadzić próbę szczelności w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Trzebielu zgodnie z 

WTWiO, z próby należy spisać protokół. 
 
 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, 
4.6.1. Program zapewnienia jakości  

Ustalenia dotyczące programu zapewnienia jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.1 „Program 
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zapewnienia jakości ". 

4.6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Ustalenia dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.2 „Zasady 

kontroli jakości robót". 
Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier/Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier 
może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 

 
4.6.3. Badania i pomiary  

Ustalenia dotyczące badań i pomiarów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.3 „Badania pomiary". 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.  
 
          Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu,  
• badanie odchylenia osi rurociągu,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
• badanie odchylenia spadku rurociągów np. kolektora deszczowego,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  



 spis treści 

34 
 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów,  
• badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej, przyłączy wod-kan 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż ± 5 cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku),  

4.6.4. Raporty z badań  
Ustalenia dotyczące raportów z badań podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.4 „Raporty z badań ". 

 
4.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Ustalenia dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu podano w ST (kod 
45000000-7) pkt.1.6.5 „Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika ". 

4.6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Ustalenia dotyczące certyfikatów i deklaracji  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.6 „Certyfikaty i 

deklaracje ". 

4.6.7. Dokumenty budowy  
Ustalenia dotyczące dokumentów budowy podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.7 „Dokumenty 

budowy ". 

4.7. OBMIAR ROBÓT  
4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ustalenia dotyczące ogólnych zasad obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.1 „Ogólne 
zasady obmiaru robót materiałów ". 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie/wykazie cen  lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominięcie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa 
nie stanowi inaczej.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji dla obiektów liniowych i 1 szt. 

studzienek deszczowych.  

4.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
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Ustalenia dotyczące Zasad określania ilości robót i materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.2 
„Zasady określania ilości robót i materiałów ". 
Jednostką obmiarową robót jest : 
· m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, ręczne przebicia przez stropy i ściany, 
wykucie wnęk i bruzd 
· km – roboty pomiarowe 
· kpl, szt – montaż armatury, urządzeń, prób szczelności 
· m - montaż rur; 
· m2 – izolacja z mat 
· złącze - montaż kształtek 

4.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Ustalenia dotyczące urządzeń i sprzętu pomiarowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.3 „Wagi i 

zasady ważenia ". 

4.7.4. Wagi i zasady ważenia  
Ustalenia dotyczące wag i zasad ważenia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.4 „Wagi i zasady 

ważenia ". 

4.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Ustalenia dotyczące czasu przeprowadzania obmiaru podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.5 „Czas 

przeprowadzenia obmiaru ". 

4.8. ODBIÓR ROBÓT  
4.8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Ustalenia dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.2 

„Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu". 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.  
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 

przekraczać ± 1 cm,  
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z  nadzorem,  
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,  
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i 

średnioziarnisty piasek bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

częściowego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
- roboty montażowe,  



 spis treści 

36 
 

- wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej 
- przygotowanie podłoża,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- pomiary i badania,  
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 

4.8.3. Odbiór częściowy  
Ustalenia dotyczące odbioru częściowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.3 „Odbiór częściowy". 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót 
· dziennik budowy 
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

4.8.4. Odbiór ostateczny robót  
Ustalenia dotyczące odbioru ostatecznego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.4 „Odbiór ostateczny 

robót". 
Odbiór końcowy (odbiór od podwykonawcy lub odbiór przez Zamawiającego)  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,  
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
 
 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy z : 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
- inwentaryzacją geodezyjną,  
 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje 
Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy robót 
kanalizacyjnych jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia :  

- o wykonaniu sieci deszczowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy.  

4.8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Ustalenia dotyczące odbioru pogwarancyjnego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.5 „Odbiór 

pogwarancyjny”. 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
4.9.1. Ustalenia ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.9. 1 „Ustalenia ogólne”. 

4.10. Przepisy związane. 
Ogólne dokumenty odniesienia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.10 „Dokumenty odniesienia”. 
Normy 
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu 
· PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu 
· PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu 
· PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
· PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
· PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
· PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
Inne dokumenty 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, 

jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania 
i realizacji robót . 
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5. Roboty instalacyjne elektryczne   CPV 45310000-3 
5.1. CZĘŚĆ OGÓLNA, 

1. Uwagi ogólne 
1.1. Rysunki części elektrycznej należy rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcji oraz projektów instalacji 

i przyłączy. W wycenie należy uwzględnić wszystkie otwory w elementach budynku związane z montażem i 
prowadzeniem instalacji. 

1.2. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi. 
1.3. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich 
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 
akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robot, 
których wymaga stosowana technologia. 

 
5.1.1. Przedmiot  SST  

Ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu opracowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.5 „Przedmiot 
i zakres opracowania ". 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych instalacji 
elektrycznych wnętrzowych dla zadania” Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz 
przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z 
częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni garncarskiej- II 
etap.”.  

5.1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia dotyczące zakresu stosowania SST podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.2 „Zakres 

stosowania ". 
5.1.3. Zakres robót objętych SST  

-wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla wiat i obiektów małej architektury (dla  
rekreacyjnej sceny plenerowej, dla podświetlenia elewacyjnego  budynku OKiB, dla  latarni parkowych, dla 
wiaty wielofunkcyjnej) z zasilaniem z rozdzielni w budynku gospodarczym. 

-wykonanie obiektów małej architektury- 10szt. podświetlenia elewacyjnego  budynku OKiB, 6  latarni 
parkowych, 

5.1.4. Określenia podstawowe  
Ustalenia dotyczące określeń podstawowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.4 „Określenia 

podstawowe". 
5.1.5. Przedmiot i zakres opracowania 

 Ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu opracowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.1.5 
„Przedmiot i zakres opracowania ". 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych instalacji 
elektrycznych wnętrzowych dla zadania” Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej wraz z poddaszem nieużytkowym na użytkowe oraz 
przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku transportu i łączności na budynek gospodarczy z 
częścią pomieszczeń przeznaczonych na punkt informacji turystycznej, pokój migracji i pracowni 
garncarskiej- II etap”.  

Projekty związane: 
• Projekt architektoniczny, 
• Projekty branżowe, 

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne energetyczne wnętrzowe. W opracowaniu ujęto: 
• instalację oświetlenia terenu 
• instalację monitoringu terenu  

 
5.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ustalenia ogólne dotyczące ogólnych wymagań dotyczących robót podano w ST (kod 45000000-7) 
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pkt.1.1.6 „Ogólne wymagania dotyczące robót ". 
 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie 
Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 
wykonanie robot zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 

których norm takich nie ma, wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 
posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta 
odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu; 

organizacj budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiay, robocizny, transportu materiaów i osób, 

pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podroży związanych z realizacją robot i innych 
czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, 

sporzdzanie dokumentacji wykonawczej „do realizacji”, rysunków warsztatowych, 
rysunków powykonawczych , 
wiadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy 
rozruchu urządzeń; 

wyposaenie biura budowy, urzdzenie miejsca spotka i archiwizowania dokumentacji, próbek i 
prototypów; 

ubezpieczenie i ochron placu budowy; 
nadzór geodezyjny; 
inne czynnoci i prace okrelone w Umowie 
 
13.1.6.1. Wymagania ogólne wykonania instalacji elektrycznych 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i 

urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Instalacje 
elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz 
linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych. Należy zapewnić bezkolizyjność 
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów, w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do: 
gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd komputerowych. Tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem 
niepowołanych osób, mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną 

wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów. Załączenie oświetlenia powinno następować po 

wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego, pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk ten występował u góry. 
Instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. Należy 

sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są 
zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są 
zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 

 
13.1.6.2. Wymagania ogólne dotyczące zasilania urządzeń technologicznych 
Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać: 
odpowiednie parametry dostarczanej energii, 
przyjte wymagania uytkowe, 
dogodny monta, 
dogodn eksploatacj instalacji elektrycznych i urzdze rozdzielczych. 
Odbiory wewnątrz budynku należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych. 
 
13.1.6.3. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających 
Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej należy projektować, budować, użytkować 
i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami 
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wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 
bezpieczestwo konstrukcji, 
bezpieczestwo poarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochron rodowiska, 
ochron przed haasem i drganiami, 
oszczdnoci energii. 
Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić dostawę energii 
elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz 

zagrożenia pożarowego i środowiska. Urządzenia zasilające budynek powinny zapewniaćdostawę energii w 
taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły 
funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie. Elementy urządzeńzasilających należy tak zbudować, aby 
wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu 
urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg. 

 
13.1.6.4. Instalacje odbiorcze 
 
Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach i w pomieszczeniach suchych - (temp. 

Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność względna do + 75 % w pomieszczeniach tego typu instalacje 
elektryczne należy wykonywać: 

przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V, 
przewodami jedno i wieloyowymi typu YDY 750Vw listwach instalacyjnych 
przypodłogowych i ściennych, 
przewodami jednożyłowymi izolowanymi typu DY 750V w rurkach pod tynkiem, 
przewodami jedno i wieloyowymi typu YDY 750V mocowanymi natynkowe nad 
stropami podwieszonymi, należy stosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu: natynkowym do instalacji 

na tynku, murze i innym podłożu, podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, wtynkowym do 
instalacji wtynkowej. 

W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, 
panelowe, ościeżnicowe, w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, 
otwartej w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne do wbudowania, 
wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe, obudowy sprzętu, osprzętu, opraw 
oświetleniowych i urządzeńpowinny zapewnićochronę o stopniu minimalnym IP 2X, sprzęt instalacyjny 
należy mocować w puszkach za pomocąpołączeń śrubowych, należy stosować osprzęt znormalizowany 
(puszki instalacyjne sprzętowe 60, puszki rozgane 70, rury, zczki) wykonany  z materiałów 
niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, należy stosować ochronę przed: 

poraeniem prdem elektrycznym, 
prdami przecieniowymi i zwarciowymi, 
skutkami oddziaywania cieplnego, 
obnieniem napicia, 
przepiciami atmosferycznymi i zwarciowymi. 
 
13.1.6.5. Instalacje ochronne 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych ochrona 
przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków 
dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków 

równocześnie. Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U. 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, 
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż30 

mA (jako uzupełnienie ochrony). Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przyuszkodzeniu) należy 
realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości 
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN–
S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych). 
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Do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać 
aparatysamoczynnie wyłączające zasilanie. Jako urządzenie zabezpieczające należy stosować 
wyłącznikiwyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe. 

Jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać: 
wyłącznikiwyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, wkładki topikowe typu „gG” z pełno 
zakresowącharakterystyką wyłączania. 

Jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy 
stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 
wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, wkładki topikowe typu „gG”, 
 
 
13.1.6.6. Montaż instalacji elektrycznych 
13.1.6.6.1. Informacje ogólne. 
Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać: 
waciw ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 
trwao i bezpieczestwo obsugi, 
uzalenienie od konstrukcji budowlanych 
funkcjonalno i estetyk, 
prostot montau, 
moliwo i atwo rozbudowy istniejcej instalacji. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 
zapozna si z projektem instalacji elektrycznej, 
skompletowa niezbdn ilo elementów zastosowanego systemu ukadania 
instalacji, 
skompletowa przewody, osprzt i sprzt, 
wykona tras instalacji, 
wykona przepusty umożliwiające montaż instalacji. 
13.1.6.6.2. Trasowanie. 
przy wytyczaniu trasy naley uwzgldni konstrukcj budynku oraz bezkolizyjnoz innymi 

instalacjami i urządzeniami, 
trasa powinna przebiega wzdu linii prostych równolegych i prostopadych do ścian i stropów 

zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, 
rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 
trasa prowadzenia instalacji kanaowej powinna uwzgldnia rozmieszczenie odbiorników oraz 

instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeńniedozwolonych między tymi instalacjami, 
trasa przebiegu powinna by atwo dostpna do konserwacji i remontów, 
trasowanie winno uwzgldnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji, 
naley przestrzega utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników 
i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia). 
13.1.6.6.3. Instalacje w tynku. 
trasowanie naley wykona zgodnie z podanymi wymaganiami, 
puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 
pomocą kołków rozporowych, 
puszki po zamontowaniu naley przykry pokrywami montaowymi, 
instalacje wtynkowe naley wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sistosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich, 
uki i zgicia przewodów powinny by agodne, 
podoe do ukadania przewodów powinno by gadkie, 
przewody naley mocowa za pomoc specjalnych uchwytów, 
do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki, przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a 
puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, zabrania 
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się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt 
betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

 
13.1.6.6.4. Montaż aparatury. 
aparatur naley montowa w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki 
i tablice, 
wykona otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 
zainstalowa profile szynowe TH 35 (lub inne), 
zamontowa listwy zaciskowe, 
zamontowa aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
oczyścić styki aparatów, 
wykona podczenia przewodami midzy poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
wykona (opisa oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
wykona zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
wykona poczenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 
przewody w skrzynkach i tablicach ukada w wizkach lub luno midzy zaciskami aparatów, 
przy montau przewodów jednoyowych o przekroju yy powyej 10 mm2 naley stosowa kocówki 

kablowe, 
przewody wieloyowe naley po odizolowaniu umocowa w aparacie i (dla przewodów o przekroju 

żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 
 
13.1.6.6.5. Mocowanie osprzętu. 
naley stosowa nastpujcy sprzt i osprzt instalacyjny: rozganiki, puszkiinstalacyjne, wyłączniki i 

przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do mocowania na stałe, gniazda 
bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) tablic, przyciski sterownicze, 

czniki owietlenia naley instalowa na wysokoci 1,4 m od podłogi, przy drzwiach 
od strony klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm), 
przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach naley uwzgldni charakter i ksztat pomieszczenia 

oraz ustawienie mebli, 
czniki naley mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych, 
w pomieszczeniach suchych naley stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu zwykych 

(podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w 
wykonaniu szczelnym, 

sprzt i osprzt naley zamocowa do podoa w sposób zapewniajcy jego pewne, atwe i bezpieczne 

osadzanie (najczęściej przez przykręcenie). 
 
13.1.6.6.6. Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 
przewodów, oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń. 
powierzchnie stykajcych si elementów, torów prdowych przewodzcych prd, 
powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 
powierzchnie styków naley zabezpieczy przed korozj, 
w instalacjach elektrycznych wewntrznych, czenia przewodów należy wykonywaćw sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym, 
w przypadku czenia przewodów nie naley stosowa pocze skrcanych, 
dugo odizolowanej yy przewodu powinna zapewni prawidowe przyczenie, 
przewody w miejscach pocze powinny mieć zapas długości. Przewody ochronny PE powinien mieć 

większy zapas niż przewody czynne, 
przewody powinny by uoone swobodnie i nie powinny zosta naraone na nacigi i dodatkowe 

naprężenia, 
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego, 
do danego zacisku naley przycza przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 

przystosowany, 
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yy jednodrutowe powinny mie zakoczenia: proste, nie wymagajce obróbki po zdjciu izolacji, 

przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, oczkowe, dla przewodów podłączonych pod 
śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej 

większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu z końcówką, 
yy wielodrutowe powinny mie zakoczenia: proste nie wymagajce obróbki; po zdjęciu izolacji 

podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące 
uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką, z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez 
zaprasowanie, 

w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szynągniazda (śrubę 
stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem, w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód 
fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem 
(oprawką), 

ruby i wkrty do czenia szyn oraz przewodów powinny mie tak dugo, aby po skrceniu 

połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów, 
ruby, nakrtki, podkadki stalowe powinny zosta pokryte galwanicznie warstwantykorozyjną. 
 

 
5.2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub SST, oznaczać będzie 
definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania.  

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 
„Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”. 

 
5.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Ustalenia dotyczące źródeł uzyskania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.1 „Źródła 
uzyskania materiałów". 

5.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Ustalenia dotyczące pozyskiwania materiałów miejscowych podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.2 

„Pozyskiwanie materiałów miejscowych ". 
5.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Ustalenia dotyczące materiałów nieodpowiadających wymaganiom podano w ST (kod 45000000-7) 
pkt.1.2.3 „Materiały nieodpowiadające wymaganiom ". 

5.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Ustalenia dotyczące przechowywania i składowania materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.4 

„Przechowywanie i składowanie materiałów ". 
5.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Ustalenia dotyczące inspekcji wytwórni materiałów  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.5 „Inspekcja 
wytwórni materiałów  ". 

5.2.6. Materiały z rozbiórek  
Ustalenia dotyczące materiałów z rozbiórek podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.6 „Materiały z 

rozbiórek". 
5.2.7. Inne elementy  

Ustalenia dotyczące innych elementów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.2.7 „Inne elementy". 
5.3. SPRZĘT  

Ustalenia ogólne dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.3 „SPRZĘT ". 
Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne 

technicznie i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne 
dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację. 

 
5.4. TRANSPORT  

Ustalenia dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.4 „Transport ". 
5.5. WYKONANIE ROBÓT  
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Ustalenia ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.5 „Wykonanie robót 
". 

 
 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, 
5.6.1. Program zapewnienia jakości  

Ustalenia dotyczące programu zapewnienia jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.1 „Program 
zapewnienia jakości ". 

5.6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Ustalenia dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.2 „Zasady 

kontroli jakości robót". 
5.6.3. Badania i pomiary  

Ustalenia ogólne dotyczące badań i pomiarów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.3 „Badania 
pomiary". 

Uruchomienie i testowanie instalacji 
Uruchomienie i testowanie systemów powinno być powierzone wyspecjalizowanemu wykonawcy. Przy 

konfiguracji i ustalaniu szczegółowego przeznaczania systemu należy konsultować się z bezpośrednim 
użytkownikiem systemu, którego należy po zakończeniu prac instalacyjnych przeszkolić z zakresu obsługi 
systemu. 

 
5.6.4. Raporty z badań  

Ustalenia dotyczące raportów z badań podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.4 „Raporty z badań ". 
 

5.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Ustalenia dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu podano w ST (kod 

45000000-7) pkt.1.6.5 „Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika ". 
5.6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Ustalenia dotyczące certyfikatów i deklaracji  podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.6 „Certyfikaty i 
deklaracje ". 

5.6.7. Dokumenty budowy  
Ustalenia dotyczące dokumentów budowy podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.6.7 „Dokumenty 

budowy ". 
5.7. OBMIAR ROBÓT  

5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.1 „Ogólne 

zasady obmiaru robót materiałów ". 
 

Kalkulacje ilościowe 
Kalkulacje ilościowe sporządzone przez projektanta, przedstawione w tabelach, wykazach elementów, 

bazują na ilościach robot wynikających z projektów podlegających obmiarom. Narzuty z tytułu 
występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami i inne 
wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

Posługiwanie się wyliczeniami projektantów, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robot od 
odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robot, także w przypadku, jeśli wyliczenia 
biura projektów są błędne. 

Wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń Projektanta z tym, co 
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny 
być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych, materiałowych i technologii 
montażu, muszą być wyraźnie i jednoznacznie opisane we wniosku materiałowym złożonym do 

akceptacji przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z 
obowiązkiem demontażu zabudowanych materiałów i ponownym, wykonaniu robot . 

Zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów i rozwiązań wskazanych w opisach na 
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równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu, w formie złożonego wniosku, przez Projektanta 
iInwestora. 

 
5.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Ustalenia dotyczące Zasad określania ilości robót i materiałów podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.2 
„Zasady określania ilości robót i materiałów ". 

5.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Ustalenia dotyczące urządzeń i sprzętu pomiarowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.3 „Wagi i 

zasady ważenia ". 
5.7.4. Wagi i zasady ważenia  

Ustalenia dotyczące wag i zasad ważenia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.4 „Wagi i zasady 
ważenia ". 

5.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Ustalenia dotyczące czasu przeprowadzania obmiaru podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.7.5 „Czas 

przeprowadzenia obmiaru ". 
5.8. ODBIÓR ROBÓT  

5.8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Ustalenia dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.2 
„Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu". 

5.8.3. Odbiór częściowy  
Ustalenia dotyczące odbioru częściowego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.3 „Odbiór częściowy". 

5.8.4. Odbiór ostateczny robót  
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru ostatecznego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.4 „Odbiór 

ostateczny robót". 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zgłasza Inwestorowi 
instalację do odbioru końcowego, 
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) 
potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeńdopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – 

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-oględziny instalacji, 
-sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 
-badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w 

pomieszczeniach)., 
-próby rozruchowe, 
-sporządzenie protokołu odbioru, 
-wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

 
5.8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Ustalenia dotyczące odbioru pogwarancyjnego podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.8.5 „Odbiór 
pogwarancyjny”. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
5.9.1. Ustalenia ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.9. 1 „Ustalenia ogólne”. 
5.10. Przepisy związane. 
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Ogólne dokumenty odniesienia podano w ST (kod 45000000-7) pkt.1.10 „Dokumenty odniesienia”. 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
-PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
-PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
-PN-EN 12464 Oświetlenie miejsc pracy. 
-N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
-PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
-PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
-PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. 
-PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektówi zagrożenia życia . 
-PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach. 
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobóri montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) raz 

rozporządzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunków technicznych j.w. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10.12.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), 
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych w zakresie instalacji 

elektrycznych. 
 
nadających się do użytkowania przekaże materiały użytkownikowi. Elementy nie nadające się do odzysku 

wykonawca zutylizuje na własny koszt.  
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